

แบบสุราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ. 2566

ประเภทงานทาง

เส้นทาง

สถานที่ก่อสร้าง

เจ้าของงาน

ประมาณราคาแบบ ปร.4

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านอมพาย จุดที่ 2

บ้านอมพาย หมู่ที่ 11 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

ประมาณราคาวันที่ 28

มีนาคม

2566

จำนวน

1

แผ่น

แบบ อบต.ป่าแป๋

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตรม.	0.00	0.00	0.00	1.3624	0.00	0.00
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตรม.	300.00	11.34	3,402.00	1.3624	15.45	4,634.88
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบม.	15.00	731.50	10,972.50	1.3624	996.60	14,948.93
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตรม.	300.00	558.69	167,605.51	1.3624	761.15	228,345.75
5	งานรอยต่อเพื่อการขยายตัวตามขวาง	เมตร	9.00	79.66	716.95	1.3624	108.53	976.77
6	งานรอยต่อเพื่อการหดตัวตามขวาง	เมตร	51.00	38.55	1,966.28	1.3624	52.53	2,678.85
7	งานรอยต่อตามความยาว	เมตร	0.00	0.00	0.00	1.3624	0.00	0.00
					184,663.24	TOTAL		251,585.19

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 184,663.24

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

⑥ ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [3 / (1x4 + 2x5)]$

= 1.0000

⑦ ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = 4×6

= 1.3624

⑧ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N) = 5×6

= -

ปรับเป็นเงินรวมทั้งสิ้นทั้งสิ้น

(สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

251,500.00

คณะกรรมการการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบรายละเอียดในการประมาณราคาและถือว่าราคาค่าก่อสร้างดังกล่าว เป็น ราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุต่อไป จึงได้พร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายยุทธนา ยุทธกิจรัตน)

(นายสมพล หยกมณีพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสันติ แสงเคื่อน)